

# 兰州地震监测中心站环境整治绿化合同

发包人（全称）：甘肃省地震局

承包人（全称）：甘肃大河建设工程有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甘肃省地震局兰州地震监测中心站环境整治绿化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：兰州地震监测中心站 2022 年环境整治绿化工程。

2. 工程地点：兰州地震监测中心站。

3. 资金来源：国拨。

4. 工程内容：

(1)、单位大门区域整治：单位大门修补瓷砖及修灯 5 处；大门两侧描字及清洗（中文字 28 个，英文字 90 个）；监测环境公告牌破裂面修补 1 项；大门东侧西侧死角垃圾清运；食堂门头维修 1 项；食堂和锅炉房区域垃圾外运。

(2)、办公楼前区域整治：办公楼门前花池地面整治及护栏刷漆；办公楼踏步维修 1 项；办公楼地面瓷砖更换 200 片（包括旧基层挖出）。

(3)、主道路两侧绿化带整治：大门至实验室道路南侧绿化带清除沉积落叶并翻地 3200 m<sup>2</sup>及垃圾外运；局部回填栽植土 100 m<sup>3</sup>；部分区域种草 150 m<sup>2</sup>；主道路南侧局部补种花木（冬青 15 棵、连翘 8 个、丁香 6 棵、丝棉木树 2 棵、小黄杨 1000 株）；修剪道路南侧花木；清洗并油漆仪器罩子 9 个（油漆 2 遍）。

(4)、振动实验室区域整治：实验室门前绿化带干枯花木及废土

外运并回填新土；栽植绿化苗木（小黄杨 500 株女贞 500 株、紫叶矮樱 600 株）；实验室北侧老绿化带场地清理；实验室北侧老绿化带大柳树砖围栏维修。

5. 工程承包范围：同工程内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2022年5月7日。

计划竣工日期：2022年5月21日。

工期总日历天数：16天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌万捌仟柒佰元整（¥ 88700 元）；

2. 合同价格形式：固定价格合同

## 五、安全文明施工与环境保护

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人不承担任何连带责任。

## 六、工程款支付

关于付款周期的约定：工程完工后，经发包方组织验收合格后，一次性支付工程款。

## 七、签订时间

本合同于2022年5月6日签订。



八、签订地点

本合同在 甘肃省地震局 签订。

九、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十、合同份数

本合同一式 陆份，均具有同等法律效力，发包人执 肆份，承包人执 贰份。

发包人： (公章)  
合同专用章  
6201028061983

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 张峰

联系人：武钊  
13993883926

地 址：兰州市东岗西路 450 号

法定代表人：石玉成

开户行：工行兰州开发区支行

账号：2703000909026403160

承包人： (公章)  
合同专用章  
6229289001257

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 周万峰

联系人：何国强  
17794243838

地 址：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇东西大街 B 段 18 号

法定代表人：周万峰

开户银行：甘肃银行股份有限公司东乡支行

账 号：663002059884500010

甘肃大河建设工程有限公司

甘肃大河建设工程有限公司